

合同编号: _____

签订地点: 寿县镇陡涧村

签订日期: 2025.3.10.

安徽省 小型建筑安装工程承包合同

工程名称: _____ 镇(乡)农村户用厕所改造项目

工程地点: 寿县镇陡涧村

安徽省工商行政管理局

安徽省建设厅

监制

发包方：寿宁县镇陈厝村民委员会（以下简称甲方）

承包方: 朱长吉 (以下简称乙方)

为了明确责任,按质按量按时完成建筑安装任务,依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订如下条款,共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称: 镇(乡)农村户用厕所改造项目

二、工程地点: 寿春镇陡河村

三、工程范围和内容: 砖砌三格式化粪池及器具安装 39 座。

四、工程总造价：玖万柒仟伍佰元整 (97500.00元)

五、质量等级: _____

六、开工日期：全部工程自2025年3月11日开工，至2025年8月24日竣工验收。

第二条 承包方式

本工程采取下列第 1 项方式承包:

- 1、按施工图预算加签证加政策性调整结算;
- 2、包工不包料;
- 3、按实结算;
- 4、合同价加相关经济签证。

如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起

设备材料价格地调整及人力不可抗拒地自然灾害,可调整合同工程价格。

第三条 价款支付与结算

一、开工前，发包方应按建筑工程量地 7 %预付工程备料款；

二、包工不包料工程 按工程工资及费用总金额 %预付;

三、工程进度款双方按 万元，但工程竣工时应按工程总价地95%，其余 5%尾款，待工程竣工后结算；

四、由于工程设计变更而引起地增减价款按变更协议签证手续，其中增减费用，于竣工时结算并报送经办银行；

五、 结 算 依 据: _____

第四条 工程变更

本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。

第五条 工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发地《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸及说明书施工技术文件为依据；

二、工程施工中地下工程结构工程必须具有隐蔽验收签证试压试水抗渗等记录工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方必须及时办理验收签证手续；

三、工程竣工验收后，甲方方可使用。

第六条 保修条件及期限

在规定地保修期内，凡因施工造成地质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件范围和期限按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

第七条 双方责任

甲方：

一、工程开工前，应交给乙方施工图纸 / 份，地质勘察报告 / 份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审；

二、做好施工区域内“三通一平”（水通电通路通场地平）及地下原有管道电路及其他障碍物地清理迁移工作；

三、依照城市规划及有关规定办理施工应办地手续；

四、按双方商定地分工范围和要求供应材料设备；

1、包工不包料工程甲方应负责把材料运至现场，按乙方指定位置堆放并按照协议约定地材料设备各类规格数量单价质量等级和提供时间、地点地清单，向乙方提供材料其产品合格证明如施工材料供应不及时，应在 / 天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并顺延工期。

2、包工包料工程经双方协议应由甲方供应地材料（详见附表二）。

乙方：

一、根据甲方按合同提供地建设工程文件图纸资料和有关规定等及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；

二、负责施工现场布置，指定电源水源道路和材料堆放位置；

三、及时向甲方提出开工通知书施工进度计划表施工平面布置图隐蔽工程验收通知竣工验收报告；提供月份作业施工计划月份施工统计报表工程事故报告以及提供应由甲方供应地材料配件设备地供应计划。

四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量 按合同规定地时间，如期完工并交付验收；

五、工程竣工后，乙方应提供施工过程中一整套资料交给甲方；

六、已完尊也房屋建筑物和安装地设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。

第八条 违约责任

乙方地责任：

一、工程质量不符合合同规定地负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付地，偿付逾期违约金；

二、工程不能按合同规定地工期将付使用地，按本合同中第九条关于建设工期提前或拖后地奖罚规定偿付逾期罚款。

甲方地责任：

一、未能按照合同地规定履行自己应负地责任除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成地实际损失；

二、工程中途停建缓建或由于设计变更以及设计错误造成地返工。应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成地停工。窝工、返工倒运人员和机构设备调迁，材料和构件积压地实际损失；

三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此而发生地质量或其他问题，由甲方承担责任；

四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收地按规定偿付逾期违约金；

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法规定地延付金额每日万分之 $\frac{\quad}{\quad}$ 偿付乙方赔偿金。

第九条 奖罚规定

一、由于乙方责任未按本合同规定地日期竣工(竣工验收合格日期计算)每逾期一天按该工程总造价地万分之 $\frac{\quad}{\quad}$ 付给甲方违约金。

二、由于甲方要求提前竣工，而乙方又采取措施提前完工地，每提前一天由甲方付给乙方工程总造价地万分之 $\frac{\quad}{\quad}$ 奖励，特殊要求地要单独会包干措施费 $\frac{\quad}{\quad}$ 元；

三、本工程质量地奖罚幅度，质量评定合格不奖不罚，符合优良工程标准评定，按工程造价 $\frac{\quad}{\quad}$ %罚款；

四、在建设中以提交设计施工图开始 甲乙双方或第三方提出合理化建议，经同意采纳后，从节约投资金额中提取 $\frac{\quad}{\quad}$ %奖励建议方；

五、各种应付款项甲方双方不得借故拖欠，如逾期不付除偿付银行利息外，责任方每天按未付款总额万分之 $\frac{\quad}{\quad}$ 付给对方逾期付款违约金；

六、乙方在工程竣工前十日，书面通知甲方届时验收，如果甲方不能按时组织验收，必须提前通知乙方另订日期，但甲方须承认竣工日。如无故不按时参加验收，所造成地管理费用和各项损失由甲方承担，另每天按工程合同造价万分之 $\frac{\quad}{\quad}$ 付给乙方逾期违约金。如按乙方通知验收甲方组织验收

时，乙方尚未完成合同规定全部内容按上述同样标准付给甲方违约金。

七、其他奖罚，甲方双方另行补充。

第十条 安全文明施工

乙方按有关规定，采取严格地安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故责任和因此发生地费用。非乙方责任造成地伤亡事故，由责任方承担和有关费用。

乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

第十一条 附则

一、双方协商同意地有关修改建筑设计变更文件、洽谈记录、会议纪要以及资料图表等，也是本合同地组成部分；

二、甲方指定 王松 为工地代表；

乙方指定 陈多斌 为工地代表。

三、合同未尽事宜，由双方补充协议，与本合同具有同等竞争力；

四、本合同须当地建筑管理部门审查签章；由建筑所在工商行政管理机关鉴证后生效；

五、合同争议地解决方式：本合同在履行过程中发生地争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调查解：协商或调查解不成地按下列第___种方式解决；

(1)提交 _____ 仲裁委员会仲裁；

(2)依法向人民法院起诉。

六、本合同一式 三 份，甲乙双方各执正本壹份，副本分送甲乙双方各有部门备案。

发包方：（甲方）（盖章） 法人代表：（签章） 居民身份证号码： 委托代理人：（签章） 住 所： 开户银行： 账 号： 电 话： 2025 年 3 月 10 日	承包方：（乙方）（盖章） 法人代表：（签章） 居民身份证号码：342422195701020630 委托代理人：（签章） 住 所： 开户银行： 账 号： 电 话：13035422819 2025 年 3 月 10 日
签证机关 （盖章） 年 月 日	建筑管理部门 （盖章） 年 月 日